ZMLUVA O DIELOZ¢. 1/2012

uzavretd podla § 566 anasl. Zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v €l. L. tejto zmluvy

Clanok . I.
Zmluvné strany

Objednavatel”: Obec Bu¢
Sidlo: Tesarska ulicka 91, 946 35 Bu¢
ICO: 00306398
DIC: 2021046654

Bank. spoj: Prima Banka Slovensko a.s., pobotka Komarno
Cis. G¢tu:  3806262003/5600
Zastupeny: Janos Szigeti, starosta obce

Tel.: 035/7776000 Tel./fax: 035/7776001
E-mail: obecbuc@nextra.sk (d’alej iba obec)
a
Zhotovitel’: Pol'nohospodarske druzstvo v Buci
Sidlo: Mala 138, 946 35 Buc
1CO: 00192945
DIC: 2020401009

ICDPH:  SK2020401009
Bank.spoj.: UniCredit Bank a.s., pobo¢ka Komarno
Cislo Giétu:  6604288006/1111
Zastupeny : Ing.Stefan Nagy, predseda
Tel.: 035/7776402, tel./fax: 035/7776469
E-mail: pdbuc@stonline.sk
Zapisany v OR, Okresny std Nitra, oddiel: Dr, vlozka ¢.: 14/N
( dalej iba ,, zhotovitel™ )

Clanok IL
Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstaradvania v zmysle § 3
zdkona 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov,
ktorého vit'azom sa stal zhotovitel.
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Clanok IIL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,, Obnova odvodiiovacich zariadenf v obci
BG&“ podla schvalenej projektovej dokumentacie.

Zhotovitel' sa zavizuje, ¥e za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
projektovej dokumentacie pre realizciu stavby ,, Obnova odvodiiovacich zariadeni v obci
Bu¢“ v stlade spovoleniami a rozhodnutiami vydanymi prisluSnymi organmi Stitnej
spravy bude realizovat stavebné prace a vyhotovi dielo.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, s projektovou dokumentaciou a d’al3imi podkladmi podl'a zmluvy, povazuje ich
za spravne a uplné. Zhotovitelovi si zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela sa predmetom ¢innosti
zhotovitel'a. Zhotovitel prehlasuje, 7¢ disponuje stakymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a
takto zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze po ukon&eni diela zrealizované a ukonCené dielo prevezme
a zaplati za jeho vyhotovenie cenu dohodnuta v Clanku V. a spdsobom podl'a ¢lanku VI.
tejto zmluvy.

Clanok IV.
Terminy plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit a odovzdat' dielo v rozsahu podra Clanku III. tejto
zmluvy nasledovne:

Termin zadatia: odo diia odovzdania a prevzatia staveniska

Termin ukondenia : do 31.10.2012

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom,
zavizuje sa objednavatel dielo prevziat’ aj v skorSom ako dohodnutom termine.

DodrZanie terminu plnenia zo strany zhotovvitel’a je zavislé od riadneho a vCasného
spolupdsobenia objednavatel'a dohodnutého v Clanku VIL. ods. 7.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny ihned” pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje zhotovenie diela.



4.5 V pripade, ked nastane pre objednévatela zmena v rezime planovaného financovania
diela stvisiaca s viazanim, regulaciou finanénych prostriedkov $tatneho rozpocCtu,
riadiaceho organu, zhotovitel sa zavézuje re§pektovat’ tuto skutoénost’, ako aj poziadavky
objednavatel’a na zmenu postupu.

Clanok V.
Cena diela

5.1 Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zékona NR SR & 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, aje doloZend

polozkovitym rozpoctom zhotovitel'a, ktory tvori prilohou €. 1 k tejto zmluve.

5.2 Cena je uvedena v ¢leneni:

Cena bez DPH [DPH 20% Cena s DPH
16 173,50 EUR 3234,70 EUR 19 408,20 EUR

Slovom: Devitnasttisicityristoosem Eur Dvadsat’ Eurocentov

5.3 Uvedena cena je stanovena ako pevna. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade potreby
realizacie prac nad ramec dohodnutej ceny sa bude postupovat’ podla nasledovnych
ustanoven:

5.3.1 V pripade poZiadavky objednavatela o vykonanie naviac prac, t.j. prac , ktoré nie si
predmetom plnenia zmluvy podla &lanku TII. tejto zmluvy bude tito zaznamenana
v stavebnom denniku, alebo v zapise z porady opravnenych zastupcov zmluvnych stran na
stavbe ( vediici stavby, stavebny dozor alebo im nadriadeni zastupcovia zmluvnych stran),
nasledne budd tieto prace ocenené a premietnuté do zmeny v rozsahu diela uzavretim
dodatku k tejto zmluve. Cena viac prac bude zhotovitelom vypracovana v zmysle zdkona

o cenach pri¢om jednotkoveé ceny pouzité vo vyberovom konani budd pouZité ipre

ocenenie viac prac. V pripade, Ze zhotovitel' vykona naviac prace bez dodrzania tohto

postupu, objednévatel tieto naviac prace nebude akceptovat.

5.3.2.V pripade zistenia nepredvidanych viac prac, ktoré sa nemohli zistit' pri spracovani
projektovej dokumentécie a vyplynuli z charakteru stavby, ma pravo objednavatel’ roz8irit

o tieto prace predmet zmluvy.

5.3.3 K zmene ceny mdze dojst’ v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych
opatreni Statu.

5.4, Ostatné zmeny ceny nie su pripustne.



Clanok VL
Platobné podmienKy

6.1 Cenu za dielo zaplati objednavatel shotovitelovi na zaklade daiovych dokladov — faktar

vystavenych zhotovitel'om a doru&enych objednévatel’ovi nasledovnym spdosobom:
_" fakturcia sa uskuto¢ni raz za mesiac po ukondeni mesiaca na zéklade odsthlaseného
supisu vykonanych prac — zistovacieho protokolu. Stpis vykonanych prac potvrdi

stavebny dozor objednavatela.
6.2. Uvedena pevna cena je zAvézna a zhotovitel’ ju garantuje do ukon&enia stavby.

6.3. Zhotovitel ma pravo yyfakturovat srealizované prace do vysky 95 % z ceny diela.
Poslednych 5 % ma pravo yyfakturovat' az po odovzdani a prevzati diela. Pripadné naviac
prace budu fakturované a uhradzané samostatne s podmienkou, ye buda odsuhlasené v

podpisanom dodatku a prislusna faktura zhotovitel'a bude oznacena odpovedajicim Cislom
dodatku k tejto zmluve.

6.4 Prilohou faktar bude stpis vykonanych prac, ktory bude odsuhlaseny zastupcom
objednavatela ( stavebnym dozorom ).

6.5 Jednotlivé faktary budu obsahovat nalezitosti podla § 15 74k, &. 289/1995 Z.z. 0 DPH

ato:

a) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, datiové identifikacné
&islo platitel'a, ktory uskutoéiiuje zdanitelné plnenie,

b) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, dafiové identifikacné
&islo platitela, v prospech ktorého sa zdanitelné plnenie uskutodiiuje,

¢) poradové ¢islo dafiového dokladu,

d) nazov, mnoZstvo tovaru alebo rozsah zdaniteného plnenia,

e) vySka ceny bez dane s rozpisom fakturovanych ¢iastok podla rozpisu,

f) sadzba dane,

g) vyska dane,

h) vySka ceny s DPH,

i) oznalenie diela,

j) ¢islo zmluvy 0 dielo,

k) oznalenie petiazného ustavu a &y, na ktory sa ma fakturovana ¢iastka uhradit,,

[) peciatka platitela (zhotovitela diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu datiového
dokladu.

6.6. V pripade, Ze faktara nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, alebo nebude
obsahovat’ objednavatelom ( stavebnym dozorom) odsuhlaseny stpis vykonanych prac,
alebo bude vyhotovena obsahovo nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju

zhotovitelovi v lehote splatnosti s pisomnym zddvodnenim a odvolanim sa na jej
doplnenie aprepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti anova

lehota splatnosti zacne plynut Jdorudenim opravenej faktary o'ojednévatel’ovi.



6.7 Lehota splatnosti faktiry s naleZitostami podl'a bodu 6.4 a 6.5 tejto zmluvy o dielo je 30
dni od jej dorugenia na adresu objednavatela.

6.8 Objednavatel si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré buda sivisiet
s viazanim, regulaciou finan¢nych prostriedkov z fondov EU. Zhotovitel sa
zavizuje toto jeho pravo reSpektovat'.

Clanok VIL
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

7.1. Odovzdanie miesta vykonu diela ( d’alej len stavenisko):

7.1.1

7.1.3

7.1.4

Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko (pracovisko) az po
podpisani zmluvy medzi obcou a ministerstvom o schvaleni nenavratného
finan&ného prispevku.

Tuato skutodnost zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku. Stavenisko
sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel' vykonava stavebno-montdzne prace
stvisiace so zhotovenim diela. V protokole o odovzdani staveniska budi uvedené
véetky doklady arozhodnutia odovzdavane zhotovitelovi a bude jednoznane
vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel zabezpe&i zariadenie staveniska ajeho osvetlenie a strazenie. Na
stavenisko méZu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitel'a, pripadne nimi poverené osoby.

Zhotovitel' sa zavizuje, e zabezpe¢i pisomnu dohodu s objednavatelom, resp.
dohodu zapisanti v stavebnom denniku. Predmetom tejto dohody alebo zéapisu
v stavebnom denniku bude zhotovitefom dodasne vyuZivanie ( za uhradu)
objednavatelom ur&eného priestoru na skladku stavebnych materialov, parkovanie
stavebnych strojov, prezliekanie pracovnikov zhotovitel'a a pod.

7.2. Povinnosti zhotovitel'a:

7.2.1

Zhotovitel sa zavizuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v sulade s vecnym,
asovym a finanénym harmonogramom realizacie, ktory je sti¢ast'ou nadvrhu ZOD
( priloha &.2). V pripade, Ze v obdobi od vyhodnotenia verejnej sut'aze a podpisa-
nia ZOD do terminu odovzdania staveniska nastali skuto¢nosti, ktoré mali vplyv
na vecny a &asovy harmonogram, sa zhotovitel' zavéizuje harmonogram
aktualizovat a najneskdr v termine do 7 dni odo dfia odovzdania staveniska ho
predloZit’ objednavatel'ovi na odsuhlasenie.
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7.2.5

7.2.6

7.2.7

Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo material stiZiace k vykonaniu diela doda
zhotovitel' na svoje naklady a nebezpeenstvo. Zhotovite[ zabezpeci na svoje
naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo zariadenia staveniska na
stavenisko.

Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi najneskdr k terminu odovzdania a prevzatia
diela k dodanym zariadeniam v3etky doklady, certifikaty a vyhlasenia o zhode od
vyrobcov.

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik, a to odo dila odovzdania staveniska
a7 do odovzdania diela a odstranenie pripadnych vad anedorobkov. Do
stavebného dennika bude zhotovitel’ zapisovat’ vietky skutocnosti rozhodujiice pre
vykonanie diela. Zhotovitel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika
a vyjadrovat' sa k zépisom stavebného dozoru a autorského dozoru do troch
pracovnych dni odo dita zdpisu, v opatnom pripade bude postoj zhotovitela
pokladany objednévatefom za sihlas so zépisom v stavebnom denniku.
Objednavatel md pravo robit' si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem
stavbyvediiceho a stavebného dozoru ma pravo vykondvat’ zapisy v stavebnom
denniku zéastupcu zhotovitela projektu, autorsky dozor. Dennik sa sklada
z ivodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.
Dennik bude obsahovat’:
»  zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo zhotovitela,
» nazov objednavatel’a a jeho sidlo,
» identifika¢né udaje stavby podl'a projektu,
» zoznam dokumenticie stavby, jej zmien a doplnkov,
» prehlad skigok kazdého druhu,
= denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s o¢islovanymi listami na dva
oddelitel'né prepisy,
= denné zdznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici zasadne
v ten defi, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu.

Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne zapisom do stavebného dennika zastupcu
objednavatel’a na kontrolu prac, ktoré maju byt’ zakryté alebo sa stant v d’alSom
postupe nepristupnymi, minimalne tri pracovné dni vopred.

Ak zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost’ je povinny umoznit’ obj ednavatel'ovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znd3at’ naklady s tym spojené.

V pripade, Ze sa objednavatel’ nezi¢astni kontroly, na ktoru bol zhotovitelom
pisomne vyzvany, je zhotovitel povinny mu takato kontrolu dodato¢ne umoznit’.
V takom pripade je objednavatel’ zodpovedny za oddialenie terminov zhotovenia
diela a finan¢né naklady, ktoré su s tymto spojene.

7.2.8 Ak sa pri kontrole, resp. dodato¢nej kontrole zisti, ze zhotovitel’ vykonal dielo,

alebo jeho &ast’ vrozpore stouto zmluvou, znasa zhotovitel' vietky ndklady
s tymto suvisiace.



7.2.9

7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.2.14

7.2.15

7.2.16

i 22=h,

7.2.18

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit' na nevhodnt povahu
alebo vady veci, podkladov, projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré
mu dal objednéavatel diela.

Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne a v€as, je povinny tieto nahlésit’ objednavatelovi a pokradovat v praci az
podl'a jeho pokynov.

Zhotovitel' musi vykonat' také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porugeniu
dobrych mravov ( nepoZivanie alkohol. napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania sa a pod.)

Vykonom zodpovedného stavbyvediceho poveruje zhotovitel’ Ladislava Marcsu.
Zhotovitel' bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovat’ so stavebnym
dozorom, autorskym dozorom zhotovitela projektu pre stavebné povolenie
a poverenym zéastupcom objedndvatel'a. Pripadnii zmenu v osobe zodpovedného
zastupcu zhotovitel’a, riadiaceho vykonavanie diela oznami zhotovitel' vopred
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny objednavatel’a upozornit' na kazdt potrebnt zmenu
niektorého z ustanoveni tejto zmluvy anavrhnit primerané nové riesenie
v zhotovovani diela podla potrieb vyplyvajucich zjeho &innosti, v opa¢nom
pripade zodpovedd za Skody, ktoré v dosledku nesplnenia tejto povinnosti
vzniknu.

Zhotovitel' sa  zavézuje zabezpedit' na svojom pracovisku vietky opatrenia
z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia vlastnych pracovnikov, ako i svojich
subdodavatel'ov a opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti $koddm, ktoré by
mohli vzniknit’ na majetku zhotovitel'a a objednavatel'a.

Zhotovitel' zodpovedd za vietky Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na
majetku objednavatela.

Zhotovitel' sa zavizuje sa prijat’ také opatrenia pri organizécii prace na diele
a vSetkych suvisiacich Cinnostiach ( ohradenie, straZenie, spdsob skladovania
materialu, vnutro staveniskové doprava a pod.), aby nedoslo k ohrozeniu zdravia.

Zhotovitel' zodpovedd =za &istotu aporiadok na stavenisku av jeho
bezprostrednom okoli dotknutom zhotovenim diela, zodpovedd za &istotu
a poriadok na vlastnych dodavkach na stavenisku a zodpoveda za odstranenie
odpadov, ktoré vzniknii nasledkom jeho &innosti.

Zhotovitel' zodpoveda za pracovné urazy a nasledky pracovnych trazov svojich
zamestnancov  a zamestnancov subdoddvatelov, ktoré spdsobia sebe alebo



pracovnikom objednavatela pri vykonani diela z dovodov nedodrZania predpisov
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov poziarnej ochrany.

7.2.19 Zhotovitel’ zabezpe&i Uast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
aprac, ktoré vykonava stavebny dozor abez meSkania vykond opatrenia na
odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

7.2.20 Zhotovitel' sa bude zadastiiovat’ objedndvatelom organizovanych pravidelnych
operativnych porad na trovni zastupcov vedenia stavby a kontrolnych porad na
firovni §tatutarneho organu zhotovitela alebo nim splnomocnenych zastupcov
stym, Ze ulohy prijaté na kontrolnych poradach stavby budu mat' charakter
zmluvného zavizku s plnou majetkopravnou zodpovednostou za ich plnenie
podla podmienok tejto zmluvy. Zmeny tejto zmluvy prijaté kontrolnou poradou
stavby premietnu zmluvné strany do zmluvy uzavretim dodatku.

7.3 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a:

8.1.

8.2

7.3.1 Objednévatel’ odovzda zhotovitelovi projektovii dokumentéciu v dvoch
vyhotoveniach a povolenie na realizéciu diela vratane vetkych stanovisk.

7.3.2  Objednévatel bude po&as zhotovovania diela vykondvat’ stavebny dozor.

7.3.3 Stavebny dozor objednavatel'a bude sledovat, ¢i sa prace vykondvaju v sulade so
stavebnym povolenim, touto zmluvou, podla projektu stavby apodla
dohovorenych podmienok ( stavebny dennik, pracovné porady, ktoré sa tykaju
diela). Stavebny dozor upozoriiuje objednévatela na nedostatky zistené
v priebehu vykonavania diela zdpisom v stavebnom denniku a to bez meskania.

7.3.4 Vykonom stavebného dozoru objednavatel’ poveruje: Alexandra Szigetiho.

7.3.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit’ pripadna zmenu v osobe
stavebného dozoru alebo zodpovedného zastupcu objednavatel’a na stavbe.

Clanok VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost zhotovit' dielo riadne a v&as splni zhotovitel’ odovzdanim diela
objednavatelovi, ¢o bude dokladované ,, Zapisom o odovzdani a prevzati ,, podpisanym
zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukondeni diela a pripravenost’ k odovzdaniu diela
odovzda zhotovitel objednavatelovi pisomne najmenej 7 dni vopred. Na zéklade
pisomného oznamenia zvola objednavatel’ preberacie konanie do 7 dni odo dna dorudenia
pisomného oznamenia o pripravenosti diela na odovzdanie.

K terminu preberacieho konania pripravi zhotovitel’ a objednavatel'ovi odovzda tieto
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8.4

8.5

8.6

9.1.

9.2

pisomnosti, ktoré podmieriuji prevzatie diela:

a/ jedno vyhotovenie projektovej dokumentécie so zakreslenim vsetkych zmien a
odchylok oproti dokumentacii, ktora bola odstthlasen4 ako st¢ast’ stavebného
povolenia prisluSnym uradom $tatnej spravy, pripadne oproti dokumentacif, ktoru
prevzal zhotovitel pred za¢atim prac od objednavatela opatrent oznadenim ,, projekt
skuto¢ného vyhotovenia“ s peciatkou zhotovitela a podpisom stavbyvediceho,

b/ képie stavebného dennika,

¢/ protokoly a zdznamy o vykonani predpisanych skd$ok, revizne spravy
a pod.

d/ zaru¢né listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadent,

e/ certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle zakona €. 90/98 Z.z. ( o stavebnych vyrobkoch),

f/ koncept kone¢nej faktury na odstihlasenie.

O prevzati diela objednavateFom spiSu zmluvné strany ,, Zapis o odovzdani a prevzati
ktorého sti¢astou je aj zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uZivaniu s urenim terminu
ich odstranenia zhotovitel'om. NedodrZanie dohodnutého terminu odstrénenia tychto vad
podlieha sankciam podla &l XI. tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel’ zisti, Ze dielo vykazuje vady a nedorobky,
braniace jeho riadnemu uZivaniu, pripadne nie je kompletnd dokladova &ast’, odmietne
prevzatie diela, o om zmluvné strany vyhotovia pisomny z4dznam. Po odstraneni vad
a nedorobkov, ktoré branili ispe$nému prevzatiu diela, oznami zhotovitel’ tito skuto&nost’
objednavatel'ovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektom touto zmluvou alebo vo vieobecne zavéiznymi predpismi a STN normami.
Zhotovitel' zodpoveda aj za vady, ktoré existovali pred odovzdanim diela, ale stali sa
zjavné az po odovzdani diela ( skryté vady). Vadou sa rozumie aj nedokondené praca
oproti projektu a zmluve,

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednévatel dielo riadne prevziat
auzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne vypratat’ a upravit podla projektovej
dokumentacie do 5 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni,
nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Clanok IX.
Prechod vlastnictva a nebezpedenstvo §kody

Dielo sa stdva majetkom objednavatel'a postupne na zédklade uhradenych faktur a
protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Stavebny materiél a zariadenia na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel'. Kiipna cena
tychto veci je sii¢ast'ou ceny za dielo.



9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6.

10.7

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa zhotovitel’ az do ¢asu protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om,

Clanok X.
Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze
pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve uréené projektovou
dokumentaciou a bude zodpovedat’ kvalitativnym poZiadavkdm, ktoré st stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou azaviznymi technickymi normami
a vSeobecnymi predpismi. Dielo ma tieZ vady, ak:

a/ vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b/ doklady podla bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané
netiplné alebo sposobom, ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

¢/ ma pravne vady, alebo je zat'azené pravami tretich osdb

Zéaru¢na doba je dohodnuta nasledovne:

a/ na stavebné prace a na dodavky 60 mesiacov a zacina plynat’ odo dia protokolarneho
prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, keby objedndvatel’ nemohol uzivat
dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zarucnej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do sedem dni odo dna
uplatnenia  pisomnej reklamécie objednavatelom a vady odstranit’ v ¢o najkratSom
moZnom ¢ase. Termin zacatia alehotu odstranenia vad dohodnu zmluvné strany
pisomnou formou. :

Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadn( reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu aj také vady, zodpovednost’ za
vznik, ktorych popiera, ktorych odstrnenie vSak neznesie odklad. Néklady takto
vzniknuté budi uhradené na zéklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran podla sp6sobu
tvorby ceny diela t.j. jednotkové ceny pouzitych prvkov podla vykazu vymer
a preukdzaného mnozstva vykonanych préc.

Clanok XI.
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11.2

11.3

Zmluvné podmienky

Ak zhotovitel' odovzda dielo objednavatelovi po termine uvedenom v bode 4.1 tejto
zmluvy, zaplati objednéavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za
kazdy aj zataty deii omeSkania.

V pripade, Ze zhotovitel do 7 dni od dohodnutého terminu nezacne odstrafiovat’ zistené
vady, objednavatel’ ma pravo odstranit vady trefou osobou na naklady zhotovitel'a.

Zhotovitel' mé pravo vyaétovat objednavatelovi trok z omeskania v pripade omeskania
s ahradou faktary vo vyske 0,05 % z diZnej — neuhradenej sumy za kazdy aj zalaty deii
omeskania.

Clanok XII.
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel bude pri vykondvani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa

12.2

13.1

13.2

13.3

13.4

dodrziavat povinnosti tykajuce sa ochrany Zivotného prostredia, vieobecne zavizné
pravne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel nie je opravneny postupit’ préva a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy na

tretiu osobu bez predchadzajiiceho pisomného sithlasu obj ednavatela.

Clanok XIIL
Odstipenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmluvy moZe byt platnost’ a tginnost’ tejto zmluvy o dielo
ukondena len odstiipenim od zmluvy tohto ¢lanku alebo vzajomnou dohodou zmluvnych
stran.

Pre odstupenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v § 344-351 Obch. zakonnika.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce
z tejto zmluvy, okrem narokov na néhradu $kody, narokov na zmluvné alebo zékonné
sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tej Casti diela, ktora bola od odstipenia zrealizovana.

Pre pripad odstiipenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

- odsuhlasené finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 pracovnych dni od
obdrzania faktury.
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Clanok XIV.
Zavere&né ustanovenia

Této zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obch. Zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda (&nnost ditom podpisania zmluvy
medzi obcou a Ministerstvom o nendvratny finanény prispevok na predmet zmluvy.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo a zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade neschvalenia
pridelenia nenavratnych financnych prostriedkov z fondov EU predmet zmluvy nebude
realizovany.

V pripade, ak pri rieSeni sporu neddjde k dohode medzi zmluvnymi partnermi, kazda
strana mé pravo sa obratit’ na sid. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieSeny
podl’a slovenského prava na miestne prislusnom stde, v obvode ktorého ma objednavatel
sidlo.

Menit alebo doplitovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych ¢islovanych

dodatkov podpisanych zastupcami zmluvnych stran.

Zmluva bola vypracovand v Siestich vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel' obdrZi dve
vyhotovenia a objednavatel obdrzi Styri vyhotovenia.

V Bugi dna 26.03.2012

PARS =
| e
Za zhotovitel'a: Ing. Stefan Nagy ~J Za objednavatela: Jdnos Szigeti
Predseda % / Starosta obce Buc

Iveta Szigetiova b
Clen predstavenstva /¢
Pelnohossedurske druistve v BO¥
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