

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v obci Búč

JKSO: 801 32

Miesto: Búč

KS: 1263

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Búč

IČO: 00306398

IČO DPH: 2021046654

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

PROJEKT Projekčná a inžinierska kancelária

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

---

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtov                | 174 427,41 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu |            |

---

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>174 427,41</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |   |            |           |
|--------------|--------|---|------------|-----------|
| DPH základná | 23,00% | z |            |           |
| znižená      | 23,00% | z | 174 427,41 | 40 118,30 |

---

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>214 545,71</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v obci Búč

Miesto: Búč

Dátum:

Objednávateľ: OBEC Búč

Projektant: PROJEKT Projekčná a inžinier

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód  | Objekt   | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|--|--|--------------------|-------------------|
| <b>1)</b>                                    | <b>Náklady z rozpočtov</b>                               | <b>174 427,41</b>  | <b>214 545,71</b> |
| 1  | Zateplenie fasády telocvične                             | 70 358,20          | 86 540,59         |
| 2  | Rekuperačné vetranie telocvične                          | 34 955,34          | 42 995,07         |
| 3  | Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov 65 kW | 69 113,87          | 85 010,06         |
| <b>2) Ostatné náklady zo súhrnného listu</b> |  |                    |                   |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>     |  | <b>174 427,41</b>  | <b>214 545,71</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v obci Búč

**Objekt:** 1 - Zateplenie fasády telocvične

JKSO: 801 32

Miesto: Búč

KS: 1263

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Búč

IČO: 00306398

IČO DPH: 2021046654

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

PROJEKT - Ing. Görözdiová Terézia

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 70 358,20

Ostatné náklady

**Cena bez DPH 70 358,20**

DPH základná 23,00% z

znižená 23,00% z

70 358,20

16 182,39

**Cena s DPH v EUR 86 540,59**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v obci Búč

**Objekt:** 1 - Zateplenie fasády telocvične

Miesto: Búč

Dátum:

Objednávateľ: OBEC Búč

Projektant:

PROJEKT - Ing. Görözdiová Teré

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 70 358,20**

HSV - Práce a dodávky HSV 62 634,06

1 - Zemné práce 1 100,61

2 - Zakladanie 35,96

5 - Komunikácie 200,97

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 50 353,55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 451,09

99 - Presun hmôt HSV 491,88

PSV - Práce a dodávky PSV 7 338,31

764 - Konštrukcie klampiarske 7 045,71

783 - Dokončovacie práce - nátery 292,60

M - Práce a dodávky M 385,83

21-M - Elektromontáže 385,83

**2) Ostatné náklady**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 70 358,20**

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v obci Búč

**Objekt:** 1 - Zateplenie fasády telocvične

Miesto: Búč

Dátum:

Objednávateľ: OBEC Búč

Projektant: PROJEKT - Ing. Görözdiová Teré

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**70 358,204**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**62 634,063**

#### 1 - Zemné práce

**1 100,611**

|   |   |           |  |                |        |        |         |
|---|---|-----------|--|----------------|--------|--------|---------|
| 1 | K | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t          | m <sup>2</sup> | 25,000 | 26,789 | 669,725 |
| 2 | K | 113307122 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | m <sup>2</sup> | 25,000 | 12,534 | 313,350 |
| 3 | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 4,500  | 8,427  | 37,922  |
| 4 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                   | m <sup>3</sup> | 4,500  | 1,260  | 5,670   |
| 5 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   | m <sup>3</sup> | 4,500  | 1,932  | 8,694   |
| 6 | K | 182001111 | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5                    | m <sup>2</sup> | 50,000 | 1,305  | 65,250  |

#### 2 - Zakladanie

**35,964**

|   |   |            |   |                |        |       |        |
|---|---|------------|---|----------------|--------|-------|--------|
| 7 | K | 289971211  | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m <sup>2</sup> | 12,350 | 0,869 | 10,732 |
| 8 | M | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 300  | m <sup>2</sup> | 12,597 | 2,003 | 25,232 |

#### 5 - Komunikácie

**200,972**

|   |   |           |   |                |        |        |         |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|--------|---------|
| 9 | K | 564772111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm | m <sup>2</sup> | 12,350 | 16,273 | 200,972 |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|--------|---------|

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**50 353,552**

|    |   |           |   |                |         |         |            |
|----|---|-----------|---|----------------|---------|---------|------------|
| 10 | K | 612403399 | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy   | m <sup>2</sup> | 25,000  | 14,493  | 362,325    |
| 11 | K | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m <sup>2</sup> | 80,000  | 2,320   | 185,600    |
| 12 | K | 621462272 | Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 2 mm   | m <sup>2</sup> | 23,200  | 22,719  | 527,081    |
| 13 | K | 622422711 | Úprava vonkajších omietok vapenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -80% hladkých  | m <sup>2</sup> | 50,000  | 17,113  | 855,650    |
| 14 | K | 622463283 | Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacía malta na hrubé opravy, hr. 50 mm   | m <sup>2</sup> | 4,000   | 103,467 | 413,868    |
| 15 | K | 622464272 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 2 mm   | m <sup>2</sup> | 584,920 | 20,678  | 12 094,976 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 16 | K   | 625251309 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy                          | m2 | 415,510  | 64,911       | 26 971,170        |
| 17 | K   | 625251323 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (grafitový EPS-F)                                  | m2 | 97,070   | 35,672       | 3 462,681         |
| 18 | K   | 625251338 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy  | m2 | 18,660   | 63,762       | 1 189,799         |
| 19 | K   | 625251372 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie   | m2 | 1,880    | 48,204       | 90,624            |
| 20 | K   | 625251386 | Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy                            | m2 | 45,170   | 68,528       | 3 095,410         |
| 21 | K   | 625251422 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - riešenie pre ostenie (XPS)   | m2 | 6,630    | 38,289       | 253,856           |
| 22 | K   | 625251471 | Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 30 mm - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), skrutkovacie kotvy | m2 | 23,200   | 36,660       | 850,512           |

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 451,086

|    |   |             |  |    |           |        |           |
|----|---|-------------|--|----|-----------|--------|-----------|
| 23 | K | 917862111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou  | m  | 24,700    | 9,995  | 246,877   |
| 24 | M | 5922902940  | Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm, sivá  | ks | 26,000    | 3,984  | 103,584   |
| 25 | K | 941941051   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m   | m2 | 520,000   | 3,649  | 1 897,480 |
| 26 | K | 941941391   | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 1 040,000 | 1,967  | 2 045,680 |
| 27 | K | 941944851   | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m  | m2 | 520,000   | 1,757  | 913,640   |
| 28 | K | 953947951   | Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2   | ks | 3,000     | 0,197  | 0,591     |
| 29 | M | 4297201240  | Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťkou 150x250 mm (chróm)   | ks | 3,000     | 13,806 | 41,418    |
| 30 | K | 953947952   | Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2  | ks | 1,000     | 2,958  | 2,958     |
| 31 | M | 42972012400 | Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťkou 500x500 mm (chróm)   | ks | 1,000     | 22,969 | 22,969    |
| 32 | K | 953995117   | Dilatačný profil V   | m  | 65,000    | 10,351 | 672,815   |
| 33 | K | 953995182   | Okenný a dverový dilatačný profil Plus (plastový)  | m  | 160,000   | 6,481  | 1 036,960 |
| 34 | K | 953995201   | Rohová lišta flexibilná (plastová)   | m  | 250,000   | 4,262  | 1 065,500 |
| 35 | K | 978036191   | Utáčenie omietok stacntenycn a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, - 0.05000t  | m2 | 40,000    | 3,340  | 133,600   |
| 36 | K | 978059631   | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t   | m2 | 15,600    | 6,510  | 101,556   |
| 37 | K | 979011111   | Zvisla doprava sutiny a vypuranych nmot za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím  | t  | 15,289    | 13,118 | 200,561   |
| 38 | K | 979081111   | Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku do 1 km  | t  | 15,289    | 15,824 | 241,933   |
| 39 | K | 979081121   | Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  | t  | 76,445    | 0,476  | 36,388    |
| 40 | K | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburanych hmôt do 10 m  | t  | 15,289    | 13,238 | 202,396   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 41 | K   | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   | t  | 76,445   | 1,487        | 113,674           |
| 42 | K   | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t  | 15,289   | 89,640       | 1 370,506         |

#### 99 - Presun hmôt HSV

491,878

|    |   |           |   |   |        |       |         |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|---------|
| 43 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 49,435 | 9,950 | 491,878 |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|---------|

#### PSV - Práce a dodávky PSV

7 338,308

##### 764 - Konštrukcie klampiarske

7 045,708

|    |   |             |  |    |        |        |           |
|----|---|-------------|--|----|--------|--------|-----------|
| 44 | K | 764171322   | Montáž krytiny z poplastovaného plechu falcovanej, sklon strechy do 30°  | m2 | 19,440 | 33,418 | 649,646   |
| 45 | M | 5537312052  | <i>Strešná krytina poplastovaná, hr. 0,5 mm, rš. 615 mm ocelový plech zvitkový</i>   | m2 | 23,328 | 12,951 | 302,121   |
| 46 | K | 764312822   | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t   | m2 | 20,000 | 2,327  | 46,540    |
| 47 | K | 764359386.1 | Demontáž a spätná montáž zberného kotlíka z pozinkovaného plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm, s príslušenstvom, vrátane úpravy | ks | 4,000  | 21,818 | 87,272    |
| 48 | K | 764410550   | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 350 mm  | m  | 9,600  | 30,199 | 289,910   |
| 49 | K | 764410560   | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 440 mm  | m  | 36,480 | 37,030 | 1 350,854 |
| 50 | K | 764410850   | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t   | m  | 46,000 | 1,678  | 77,188    |
| 51 | K | 764430530   | Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm  | m  | 4,800  | 37,777 | 181,330   |
| 52 | K | 764430540   | Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm  | m  | 76,700 | 44,010 | 3 375,567 |
| 53 | K | 764430840   | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t   | m  | 82,000 | 1,661  | 136,202   |
| 54 | K | 764454231.1 | Demontáž a spätná montáž zvodových rúr z pozinkovaného plechu, s príslušenstvom, vrátane úpravy                                    | m  | 28,600 | 14,605 | 417,703   |
| 55 | K | 998764202   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m  | %  | 69,422 | 1,892  | 131,375   |

##### 783 - Dokončovacie práce - nátery

292,600

|    |   |           |  |    |        |       |         |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|---------|
| 56 | K | 783101812 | Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií ocelovou kefou                 | m2 | 25,000 | 2,229 | 55,725  |
| 57 | K | 783122210 | Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce, jednonás. 2x s emailovaním - 105µm | m2 | 25,000 | 7,586 | 189,650 |
| 58 | K | 783122710 | Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce, základné - 35µm                 | m2 | 25,000 | 1,889 | 47,225  |

#### M - Práce a dodávky M

385,833

##### 21-M - Elektromontáže

385,833

|    |   |            |  |    |        |       |        |
|----|---|------------|--|----|--------|-------|--------|
| 59 | K | 210010034  | Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová, uložená voľne alebo pod omietkou | m  | 24,000 | 1,772 | 42,528 |
| 60 | M | 3450519400 | <i>Spojka 9629</i>   | ks | 12,000 | 0,978 | 11,736 |
| 61 | M | 3450716100 | <i>Rúrka kovová</i>  | m  | 24,000 | 4,068 | 97,632 |
| 62 | K | 210010333  | Krabica pre lištový rozvod   | ks | 6,000  | 6,429 | 38,574 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 63 | M   | 3450926000 | Krabica univerzálna KT 125   | ks | 6,000    | 1,574        | 9,444             |
| 64 | K   | 998921201  | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | %  | 1,999    | 3,000        | 5,997             |
| 65 | K   | M21-PM     | Podružný materiál  | %  | 1,999    | 30,000       | 59,974            |
| 66 | K   | M21-PPV    | Podiel pridružených výkonov  | %  | 1,999    | 60,000       | 119,948           |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v obci Búč

**Objekt: 2 - Rekuperačné vetranie telocvične**

JKSO: 801 32

Miesto: Búč

KS: 1263

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Búč

IČO: 00306398

IČO DPH: 2021046654

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

PROJEKT - Ing. Görözdiová Terézia

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 34 955,34

Ostatné náklady

**Cena bez DPH 34 955,34**

DPH základná 23,00% z

znižená 23,00% z

34 955,34

8 039,73

**Cena s DPH v EUR 42 995,07**

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v obci Búč

**Objekt: 2 - Rekuperačné vetranie telocvične**

Miesto: Búč

Dátum:

Objednávateľ: OBEC Búč

Projektant:

PROJEKT - Ing. Görözdiová Teré

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>              | <b>34 955,34</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 3 563,77         |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 834,65           |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 2 699,27         |
| 99 - Presun hmôt HSV                      | 29,85            |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 30 317,84        |
| 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení | 30 059,44        |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby          | 258,40           |
| M - Práce a dodávky M                     | 893,73           |
| 21-M - Elektromontáže                     | 893,73           |
| OST - Ostatné                             | 180,00           |
| <br>                                      |                  |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                 |                  |
| <br>                                      |                  |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>  | <b>34 955,34</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v obci Búč

**Objekt:** 2 - Rekuperačné vetranie telocvične

Miesto: Búč

Dátum:

Objednávateľ: OBEC Búč

Projektant: PROJEKT - Ing. Görözdiová Teré

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**34 955,341**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**3 563,770**

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**834,648**

|   |   |           |   |    |        |        |         |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|---------|
| 1 | K | 611403399 | Hrubá výplň rýh v stropoch akoukolvek maltou, akejkolvek šírky ryhy         | m2 | 2,500  | 14,373 | 35,933  |
| 2 | K | 611425521 | Omiетка rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou hladkou     | m2 | 5,000  | 23,379 | 116,895 |
| 3 | K | 612403399 | Hrubá výplň rýh na stenách akoukolvek maltou, akejkolvek šírky ryhy         | m2 | 15,000 | 12,856 | 192,840 |
| 4 | K | 612423521 | Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou | m2 | 20,000 | 24,449 | 488,980 |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**2 699,272**

|    |   |           |   |    |         |        |           |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 5  | K | 941955004 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m                             | m2 | 120,000 | 8,657  | 1 038,840 |
| 6  | K | 952901114 | Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m   | m2 | 250,000 | 5,164  | 1 291,000 |
| 7  | K | 971033441 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t                              | ks | 2,000   | 18,565 | 37,130    |
| 8  | K | 971042441 | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2,hr.do 300 mm, -0,16500t            | ks | 2,000   | 31,600 | 63,200    |
| 9  | K | 974031121 | Vysekanie rýh v akoukolvek murive tehlovom na akoukolvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t | m  | 40,000  | 1,563  | 62,520    |
| 10 | K | 974082212 | Vysekanie rýh pre vodiče v akejkolvek omietke cementovej stien v š. do 50 mm, -0,00200t                 | m  | 60,000  | 1,166  | 69,960    |
| 11 | K | 974082272 | Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stropov alebo klenieb v š. do 50 mm, -0,00200t                       | m  | 20,000  | 1,292  | 25,840    |
| 12 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t  | 0,862   | 15,824 | 13,640    |
| 13 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   | t  | 4,310   | 0,476  | 2,052     |
| 14 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   | t  | 0,862   | 13,238 | 11,411    |
| 15 | K | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                              | t  | 4,310   | 1,487  | 6,409     |
| 16 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                            | t  | 0,862   | 89,640 | 77,270    |

#### 99 - Presun hmôt HSV

**29,850**

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 17 | K   | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t  | 3,000    | 9,950        | 29,850            |

## PSV - Práce a dodávky PSV

30 317,839

### 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

30 059,439

|    |   |            |  |    |        |         |         |
|----|---|------------|--|----|--------|---------|---------|
| 18 | K | 769021009  | Montáž spiro potrubia DN 200-225                             | m  | 8,000  | 5,166   | 41,328  |
| 19 | M | 4290035031 | <i>Spiro potrubie L=1000 mm DN 200</i>                       | m  | 8,000  | 9,846   | 78,768  |
| 20 | K | 769021015  | Montáž spiro potrubia DN 315-355                             | m  | 12,000 | 6,186   | 74,232  |
| 21 | M | 4290035035 | <i>Spiro potrubie L=1000 mm DN 315</i>                       | m  | 12,000 | 17,425  | 209,100 |
| 22 | K | 769021018  | Montáž spiro potrubia DN 400-450                             | m  | 30,000 | 6,456   | 193,680 |
| 23 | M | 4290035037 | <i>Spiro potrubie L=1000 mm DN 400</i>                       | m  | 30,000 | 24,637  | 739,110 |
| 24 | K | 769021325  | Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450               | ks | 5,000  | 9,480   | 47,400  |
| 25 | M | 4290035137 | <i>Koleno KS 90° DN 400</i>                                  | ks | 5,000  | 39,196  | 195,980 |
| 26 | K | 769021352  | Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250                  | ks | 2,000  | 5,055   | 10,110  |
| 27 | M | 4290035181 | <i>Záslep DN 200</i>   | ks | 2,000  | 3,043   | 6,086   |
| 28 | K | 769021382  | Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200    | ks | 2,000  | 5,654   | 11,308  |
| 29 | M | 4290035269 | <i>Prechod symetrický DN 200</i>                             | ks | 2,000  | 7,751   | 15,502  |
| 30 | K | 769021385  | Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315    | ks | 2,000  | 7,759   | 15,518  |
| 31 | M | 4290035273 | <i>Prechod symetrický DN 315</i>                             | ks | 2,000  | 14,504  | 29,008  |
| 32 | K | 769021502  | Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 355-450 mm        | ks | 1,000  | 17,324  | 17,324  |
| 33 | M | 4290038437 | <i>Výfuková hlavica kruhová DN 400</i>                       | ks | 1,000  | 190,967 | 190,967 |
| 34 | K | 769021520  | Montáž nasávacej hlavice kruhovej priemeru 350-450 mm        | ks | 1,000  | 9,955   | 9,955   |
| 35 | M | 4290047050 | <i>Nasávacia hlavica kruhová DN 400</i>                      | ks | 1,000  | 120,614 | 120,614 |
| 36 | K | 769025072  | Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 400-500 mm | ks | 2,000  | 40,090  | 80,180  |
| 37 | M | 4290021995 | <i>Tlmič hluku pre kruhové potrubie DN400</i>                | ks | 2,000  | 424,351 | 848,702 |
| 38 | K | 769031189  | Montáž výustky na kruhové potrubie do prierezu 0.010 m2      | ks | 18,000 | 4,462   | 80,316  |
| 39 | M | 4290042809 | <i>Výustka do kruhového potrubia 600x75 mm</i>               | ks | 10,000 | 43,878  | 438,780 |
| 40 | M | 4290042835 | <i>Výustka do kruhového potrubia 600x110 mm</i>              | ks | 8,000  | 45,880  | 367,040 |
| 41 | K | 769035030  | Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 m2         | ks | 10,000 | 4,348   | 43,480  |
| 42 | M | 4290042412 | <i>Hliniková mriežka so štvorcovými otvormi 600x75 mm</i>    | ks | 10,000 | 24,376  | 243,760 |
| 43 | K | 769035033  | Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.080-0.130 m2      | ks | 8,000  | 5,169   | 41,352  |
| 44 | M | 4290042425 | <i>Hliniková mriežka so štvorcovými otvormi 600x110 mm</i>   | ks | 8,000  | 31,029  | 248,232 |
| 45 | K | 769036003  | Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2         | ks | 2,000  | 7,480   | 14,960  |
| 46 | M | 4290040406 | <i>Protidažďová žalúzia AL 400x400</i>                       | ks | 2,000  | 84,174  | 168,348 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis  | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| 47 | K   | 769052027   | Montáž rekuperačnej jednotky, prietok 2400 m <sup>3</sup> /h   | ks | 1,000     | 476,195      | 476,195           |
| 48 | M   | 4290018107  | Duplex 3500 Multi ECO  | ks | 1,000     | 18 040,694   | 18 040,694        |
| 49 | K   | 769070464   | Rám kruhový do muriva pre potrubie. Veľkosť : D 200  | ks | 4,000     | 9,260        | 37,040            |
| 50 | K   | 769070468   | Rám kruhový do muriva pre potrubie. Veľkosť : D 315  | ks | 4,000     | 10,135       | 40,540            |
| 51 | K   | 769070470   | Rám kruhový do muriva pre potrubie. Veľkosť : D 400  | ks | 6,000     | 10,819       | 64,914            |
| 52 | K   | 769071006   | Montáž konzoly šírky 355-500 mm  | ks | 30,000    | 7,716        | 231,480           |
| 53 | M   | 4290020439  | Montážna konzola dl. 500   | ks | 30,000    | 67,160       | 2 014,800         |
| 54 | K   | 769071287   | Zhotovenie tlmiacej gúmy do š=50 a nalepenie na konzoly a závesy VTZ, z gumového kotúča do š=50      | m  | 100,000   | 9,584        | 958,400           |
| 55 | M   | 27344020000 | Tlmiaca technická guma, š. 20 mm   | m  | 100,000   | 0,990        | 99,000            |
| 56 | K   | 7690712900  | Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia. pre závesy.                     | ks | 30,000    | 1,958        | 58,740            |
| 57 | M   | 5539551900  | Objímka ocelová D 200 mm   | ks | 6,000     | 24,331       | 145,986           |
| 58 | M   | 5539552200  | Objímka ocelová D 315 mm   | ks | 6,000     | 46,895       | 281,370           |
| 59 | M   | 5539552300  | Objímka ocelová D 400 mm   | ks | 18,000    | 58,233       | 1 048,194         |
| 60 | K   | 769073130   | Konštrukcie nosné pod vzduchotechnické zariadenie Veľkosť : do 0, 6 t, vrátane ochranných mreží      | q  | 5,000     | 204,878      | 1 024,390         |
| 61 | K   | 998769201   | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m                  | %  | 291,029   | 1,693        | 492,771           |
| 62 | K   | 998769291   | Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km      | %  | 291,029   | 1,096        | 318,852           |
| 63 | K   | 998769294   | Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d'. 1 km | %  | 2 910,288 | 0,050        | 144,933           |

#### 784 - Dokončovacie práce - maľby

258,400

|    |   |           |  |                |         |       |         |
|----|---|-----------|--|----------------|---------|-------|---------|
| 64 | K | 784134912 | Oprava, maľby z maliarskych zmesí práškových, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky nad 3,80 m | m <sup>2</sup> | 100,000 | 0,853 | 85,300  |
| 65 | K | 784134932 | Oprava, maľby z maliarskych zmesí práškových, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnozrnný podklad na schodisku výšky nad 3,80 m | m <sup>2</sup> | 100,000 | 1,731 | 173,100 |

#### M - Práce a dodávky M

893,732

##### 21-M - Elektromontáže

893,732

|    |   |            |  |    |         |       |        |
|----|---|------------|--|----|---------|-------|--------|
| 66 | K | 210010025  | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne | m  | 50,000  | 1,332 | 66,600 |
| 67 | M | 3412611002 | Rúrka ohybná FXP20   | m  | 50,000  | 0,546 | 27,300 |
| 68 | M | 3451101600 | Príchytky pre FXP 20, vr. spojovacieho materiálu               | ks | 100,000 | 0,116 | 11,600 |
| 69 | K | 210010301  | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)          | ks | 4,000   | 1,510 | 6,040  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 70 | M   | 3450921000  | Krabica prístrojová typ: hĺbka 42 mm, priemer 73 mm  | ks | 4,000    | 2,584        | 10,336            |
| 71 | K   | 210010333   | Krabica pre lištový rozvod   | ks | 4,000    | 7,450        | 29,800            |
| 72 | M   | 34509260000 | Škatulová rozvodka, 5-pólová   | ks | 4,000    | 5,124        | 20,496            |
| 73 | K   | 2101900030  | Rozšírenie jestvujúceho rozvádzača   | ks | 1,000    | 199,201      | 199,201           |
| 74 | M   | 35889009600 | Prúdový chránič s istením char. B, 10A, 30mA, 1+N, typ AC, 6kV, 1P                         | ks | 1,000    | 30,378       | 30,378            |
| 75 | M   | 35807601780 | Istič B16/3 6kV, char. B, 16A, 3-pólový  | ks | 1,000    | 12,848       | 12,848            |
| 76 | M   | 34512072000 | Lišta prepojovacia 1 m - hrebeň, Y   | ks | 1,000    | 15,836       | 15,836            |
| 77 | M   | 34518104100 | Koncovka plastová na prepojovacie lišty  | ks | 4,000    | 0,339        | 1,356             |
| 78 | M   | 34506333000 | Svorka 5x0,5-2,5mm <sup>2</sup>  | ks | 6,000    | 0,926        | 5,556             |
| 79 | K   | 210800158   | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5  | m  | 30,000   | 1,964        | 58,920            |
| 80 | M   | 3410350097  | CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN  | m  | 30,000   | 1,946        | 58,380            |
| 81 | K   | 210800159   | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5  | m  | 60,000   | 2,345        | 140,700           |
| 82 | M   | 3410350098  | CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN  | m  | 60,000   | 2,039        | 122,340           |
| 83 | K   | 998921201   | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | %  | 8,177    | 0,300        | 2,453             |
| 84 | K   | M21-PM      | Podružný materiál  | %  | 8,177    | 3,000        | 24,531            |
| 85 | K   | M21-PPV     | Podiel pridružených výkonov  | %  | 8,177    | 6,000        | 49,061            |

### OST - Ostatné

180,000

|    |   |    |                           |     |       |        |         |
|----|---|----|---------------------------|-----|-------|--------|---------|
| 86 | K | 05 | Revízia elektroinštalácie | hod | 8,000 | 22,500 | 180,000 |
|----|---|----|---------------------------|-----|-------|--------|---------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v obci Búč

**Objekt: 3 - Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov 65 kW**

JKSO: 801 32

Miesto: Búč

KS: 1263

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Búč

IČO: 00306398

IČO DPH: 2021046654

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

PROJEKT Projekčná a inžinierska kancelária

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 69 113,87 |
| Ostatné náklady    |           |

---

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>69 113,87</b> |
|---------------------|------------------|

---

|              |        |   |           |           |
|--------------|--------|---|-----------|-----------|
| DPH základná | 23,00% | z |           |           |
| znižovaná    | 23,00% | z | 69 113,87 | 15 896,19 |

---

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>85 010,06</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

---

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v obci Búč

**Objekt: 3 - Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov 65 kW**

Miesto: Búč

Dátum:

Objednávateľ: OBEC Búč

Projektant: PROJEKT Projekčná a inžiniersk

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>69 113,87</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 16 106,89        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce          | 16 106,89        |
| M - Práce a dodávky M                    | 53 006,98        |
| 21-M - Elektromontáže                    | 51 818,80        |
| 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach | 238,18           |
| 95-M - Revízie                           | 950,00           |
| <br>                                     |                  |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                |                  |
| <br>                                     |                  |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>69 113,87</b> |